

**Zmluva o dielo č. 9/2011**  
**uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

---

**1. Zmluvné strany :**

1. 1. **Objednávateľ** : **Obec Malé Zálužie**  
**Malé Zálužie 63. 951 24 Nové Sady**  
Štatutárny zástupca Emília Strihová – starostka obce  
IČO 00656160  
Tel. 037/7894061

a

1. 2. **Zhotoviteľ** **ELLIO spol. s r.o., Nitra, Novozámocká 242**  
Štatutárny zástupca Ing. Emil Grofčík - konateľ spoločnosti  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
A/ technických Jozef Chňapko  
B/ zmluvných Ing. Emil Grofčík - konateľ spoločnosti  
IČO 36530328  
IČ DPH SK2020151804  
Obch. reg.: okr. súd Nitra č.v.11267/N  
Bankové spojenie VÚB Nitra č.účtu : 1309541256/0200

**2. Predmet plnenia :**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov ( Obchodný zákonník) túto zmluvu o dielo na „ Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu a domu kultúry v Malom Záluží“.
- 2.2. Miesto realizácie : Malé Zálužie.
- 2.3. Doba platnosti zmluvy je 30.6.2013
- 2.4. Rozsah prác je na základe obhliadky a cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy

**3. Doba plnenia :**

- 3.1. Zmluvné strany dojednávajú dobu plnenia nasledovne:  
Začatie prác : 7 dní po podpísaní zmluvy  
Ukončenie prác : 24 mesiacov od podpísania zmluvy

**4. Cena :**

4. 1. Cena predmetu zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky MF SR č.87/19996 :

Zmluvná cena bez DPH	56 586,00 €
DPH 20%	11 317,20 €
-----	
Cena s DPH	<b>67 903,20 €</b>

4. 2. V prípade, že sa pri vykonávaní stavebných prác vyskytne nepredvídaná nutnosť realizácie činností, ktoré neboli zahrnuté v cene, cena predmetu zmluvy sa upraví o cenu týchto prác a zmena ceny bude predmetom dodatku k tejto zmluve po jej odsúhlasení zmluvnými stranami.

9


- 6.11. V prípade, že jedna zo strán odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek dojednaného či zákonom stanoveného dôvodu, má druhá strana právo na úhradu všetkých preukázateľných škôd, ktoré jej v dôsledku neplnenia zmluvných povinností vznikli.
- 6.12. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržujú v priestore staveniska. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce.
- 6.13. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
- 6.15. Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v priebehu realizácie diela nesie zhotoviteľ.
- 6.16. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym ukončením, podľa jej dokumentácie priloženej k tejto zmluve a podľa platných noriem. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný dielo prevziať.
- 6.17. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskoršie 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskoršie do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 6.18. Zhotoviteľ bude zabezpečovať aj funkciu stavebného dozoru.

## **7. Záverečné dojednania :**

7. 1. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou dodatku k tejto zmluve, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán.
7. 2. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
7. 3. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu podpísaná.
7. 4. Pre prípadné spory z tejto zmluvy si účastníci dojednávajú príslušnosť Okresného súdu v Nitre.

Podpis strán :

V Nitre, dňa 24.5.2011



**ELLIO, spol. s r.o.**  
Novozámocká 242  
949 01 NITRA  
.1.

zhotoviteľ